



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro: **05-2015** del **19 febbraio 2015**

OGGETTO: PIANO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE INTERREGIONALI E REGIONALI-DELIBERA CIPE N.62 DEL 3 AGOSTO 2011. PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA DELLA PUGLIA "Puglia Corsara". Accordo di programma quadro PUG_FSC 2007-2013- PROGETTAZIONE ESECUTIVA e ESECUZIONE dei "**Lavori DI REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZZA**".
CUP I74F12000020003- CIG n. 58227659AD. AVVIO **PROCEDURA APPALTO INTEGRATO RE-DAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.**

IL DIRETTORE GENERALE DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO

-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell'ambito della programmazione degli interventi relativi al PIANO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE INTERREGIONALI E REGIONALI DELIBERA CIPE n.62 del 3 agosto 2011-Delibera di GR n. 540 del 24.03.2011 Programma sviluppo delle infrastrutture strategiche e della piattaforma logistica della PUGLIA denominato "**PUGLIA CORSARA**" è destinatario di apposito finanziamento dell'importo di euro =10.000.000,00= per la ESECUZIONE DEI "**Lavori DI REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZZA**

-CHE in virtù di tale finanziamento e progetto, è stato regolarmente sottoscritto con la REGIONE PUGLIA apposito disciplinare regolante i rapporti, le modalità ed i tempi di attuazione delle varie fasi esecutive;

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2014-verbale n.7 punto 3 dell'o.d.g. è stato approvato il progetto definitivo per la "**REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZZA**" redatto dall'Ufficio Tecnico di questo Ente dell'importo complessivo generale di euro =11.082.455,90= comprensivo dell'importo IVA di euro =1.082.455,90= avente il

A-	IMPORTO LAVORI	EURO	8.034.759,02
B-	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	EURO	1.965.240,98
	TOTALE	EURO	10.000.000,00
	IVA SU LAVORI E SPESE	EURO	1.082.455,90
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	EURO	11.082.455,90

seguinte quadro economico:

-CHE il Consiglio di Amministrazione in data **17 aprile 2014 verbale n.7** con propria deliberazione n. 4 ha dato autorizzazione a contrarre ed ha approvato il bando di gara con relativo disciplinare disciplinando le modalità di gara mediante procedura aperta e con metodo di gara con offerta economicamente più vantaggiosa





ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

ai sensi dell'art. 83 del codice degli appalti -Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni per **l'affidamento della progettazione esecutiva e per la esecuzione dei lavori;**

-**CHE** in data **23 giugno 2014 prot. 1485** è stato dato avvio alla procedura di gara con bando di gara e disciplinare relativo, pubblicati sulla **GUUE in data 28 giugno 2014 n. GU/S S121 214589-2014IT** e sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** in data **30 giugno 2014 n. 73**, sul sito web del CONSORZIO ASI e su alcuni quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa di settore;

-**CHE** il bando ha previsto la data ultima per la presentazione delle offerte per giorno **1 settembre 2014** successivamente prorogato al **15 settembre 2014**;

TANTO PREMESSO

-**VISTO** l'esito delle sedute di gara iniziate in data **24 novembre 2014** e conclusesi in data **22 dicembre 2014** durante le quali si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, a verificare la regolarità della documentazione prodotta a corredo dell'offerta e successivamente in apposite sedute, a valutare le offerte tecniche ed infine l'esito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche di tutti i concorrenti ammessi, nel rispetto delle modalità di gara, e ad aggiudicare provvisoriamente la gara di che trattasi all'Impresa : **ATI ROTICE ANTONIO srl-Manfredonia capogruppo- F.lli DI CARLOsrl-Lucera-mandante-ICG srl-Lucera mandante- classificate al primo posto con punteggio complessivo di 91,54** e con il ribasso del **6,522% sui lavori** e del **25,00%** per la progettazione esecutiva, per l'importo netto di euro **=7.437.618,78=** per lavori e oneri progettazione esecutiva oltre a euro **=198.554,72=** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi euro **=7.636.173,50=**;

-**VISTA la determinazione dirigenziale n. 02 in data 8 gennaio 2015** di aggiudicazione definitiva dei lavori **relativi alla progettazione esecutiva e alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica zona ASI Incoronata"-CUP I74F12000020003- CIG n. 58227659AD e di cui al DELIBERA CIPE N.62 DEL 3 AGOSTO 2011. PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA DELLA PUGLIA "Puglia Corsara".Accordo di programma quadro PUG_FSC 2007-2013- all'ATI ATI ROTICE ANTONIO srl-Manfredonia capogruppo- F.lli DI CARLO srl-Lucera-mandante-ICG srl-Lucera mandante** per l'importo netto di euro **=7.437.618,78=** per lavori e oneri progettazione esecutiva oltre a euro **=198.554,72=** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi euro **=7.636.173,50=**; **come in dettaglio riportato nel seguente quadro:**

A-	IMPORTO per lavori e oneri per progettazione esecutiva soggetto a ribasso	EURO	7.986.204,30
B-	RIBASSO D'ASTA su lavori e progettazione (6,522%-25,00%)	EURO	548.585,52
	TOTALE IMPORTO AL NETTO del ribasso d'asta	EURO	7.437.618,78
	IMPORTO oneri sicurezza non soggetto a ribasso	EURO	198.554,72
	TOTALE COMPLESSIVO al netto IN APPALTO	EURO	7.636.173,50

-**CONSIDERATO** che conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori posti a gara con determinazione dirigenziale n. **04 del 20 gennaio 2015** è stato necessario nel rispetto di quanto stabilito dai disciplinare sottoscritto con la REGIONE PUGLIA, procedere alla rimodulazione del quadro economico tenendo conto del ribasso d'asta offerto che di fatto riduce l'importo complessivo dell'intervento di euro **=548.585,52=** determinando l'importo dei lavori a base d'asta in complessivi euro **=7.636.173,50=** comprensivo delle spese di progettazione e oneri sicurezza, rideterminando il nuovo quadro economico di progetto nel modo seguente:





ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

A	Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	euro	7.325.118,78	
	Spese di progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta	euro	112.500,00	
	Oneri complessivi sicurezza non soggetti a ribasso	euro	198.554,72	
	LAVORI A BASE DI APPALTO AL NETTO		euro	7.636.173,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
1	lavori in economia esclusi dall'appalto	euro	200.000,00	
2	Rilievi ed accertamenti ed indagini	euro	25.000,00	
3	Allacciamento/i pubblici esercizi	euro	20.000,00	
4	Imprevisti	euro	400.000,00	
5	Acquisizione aree ed oneri afferenti	euro	271.545,80	
6	Incentivi ex art.92 D.to L.vo 163/2006	euro	160.695,18	
7	Indagini geologiche e relazione geologica	euro	25.000,00	
8	Spese progettazione esecutiva	euro	0,00	
9	Spese polizze assicurative art.90 163/2006 e 270 DPR 207/2010	euro	25.000,00	
10	Spese consulenza tecnico economica e supporto al RUP	euro	200.000,00	
11	Spese Commissione di gara	euro	30.000,00	
12	Spese per pubblicità ecc.	euro	9.323,64	
14	Collaudo tecnico amministrativo	euro	55.000,00	
15	Collaudo statico	euro	35.000,00	
16	Eventuali collaudi specialistici (verifica interoperabilità sistema ferroviario)	euro	170.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	euro	1.626.564,62
	IVA su Lavori	euro	732.511,88	
	IVA su Spese	euro	24.750,00	757.261,88
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	euro		10.020.000,00
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO			10.000.000,00

-CONSIDERATO che opportuno preliminarmente, nelle more della consegna dei lavori procedere all'a
vivo della fase preliminare di redazione del progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo posto in gara;

Con le premesse e le considerazioni innanzi enunciate ed esplicitate,

-VISTO il codice dei contratti pubblici 163/2006;

-VISTO il Regolamento dei contratti pubblici 207/2010;

-VISTO lo statuto vigente del Consorzio ASI;

-VISTO il regolamento di funzionamento degli Uffici consortili;





ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07
codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
pec asifoggia@pec.it
e-mail segreteria@asifoggia.it

DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di **procedere** alla fase relativa della redazione della **progettazione esecutiva** relativa alla ESECUZIONE DEI "Lavori DI REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZZA dell'importo di progetto rimodulato di euro =10.000.000,00=;
- di procedere a quanto necessario per iniziare nei tempi previsti e nel rispetto del codice degli appalti ponendo a tutte le fasi della progettazione esecutiva trattandosi per la fattispecie di appalto integrato;
- di comunicare conseguentemente appena i termini lo consentono all'ATI ATI ROTICE ANTONIO srl-Manfredonia capogruppo- F.II DI CARLO srl-Lucera-mandante-ICG srl-Lucera mandante e al progettista indicato nella procedura di appalto l'inizio della progettazione esecutiva;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla Ufficio di Direzione dei lavori;
- di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA-Assessorato Regionale INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, sistema integrato dei trasporti, programmazione vie di comunicazione, area mobilità e qualità urbana;

IL DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Michelangelo MARSÈGLIA

