



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47844696

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 4308

Numero raccolta: 3209

Data stipula: 22/06/2023

Notaio: FEDERICO DI BIASE

Codice fiscale: DBSFRC84P26F205X

Natura:

Contratto di appalto integrato

Parti:

1-Persona Giuridica: Consorzio Integra Società Cooperativa - 03530851207

2-Persona Giuridica: Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia - 80002670711

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: Foggia

DATA: 12/07/2023

NUMERO: 13325

SERIE: 1T

IMPORTO: € 200



Federico di Biase
NOTAIO

REPERTORIO N. 4308

RACCOLTA N. 3209

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, REDATTA SUL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA POSTO A BASE DI GARA E SUCCESSIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE CON PROVE DI LABORATORIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA FERROVIARIA INTEGRATA DI INCORONATA”

CUP MASTER: H71C18000050002 - CIG. 95686446D2 – CUP COLLEGATI: H71C18000070002 e H71C18000080002

—stipulato per Atto Pubblico notarile informatico ai sensi del d.lgs 163/2006—
—s.m.i. e che verrà conservato a norma, presso la struttura predisposta e gestita—
—dal Consiglio Nazionale del Notariato (ex art.6 comma 5 d.l. 18 ottobre 2012—
—n.179 convertito con legge 17 dicembre 2012 n.221)——

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventidue del mese di giugno

22 giugno 2023

in Foggia, via Monsignor Fortunato Maria Farina n.62, nella sede del Consorzio per Area di Sviluppo Industriale di Foggia, ove conferito, avanti a me dott. FEDERICO di BIASE, Notaio in Lesina dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera,

SI SONO COSTITUITI:

1) Il "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA" (che in appresso verrà denominato più semplicemente "Consorzio"), con sede in Foggia, alla Via Mons. F. Maria Farina 62, Ente Pubblico Economico ai sensi dell'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, codice fiscale: 80002670711, Partita Iva: 00205740715, in persona di:

- **DE PAOLIS AGOSTINO**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 15 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede del detto Consorzio, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio, munito, come dichiara, degli occorrenti poteri, ai sensi di legge e del vigente Statuto, (in seguito, per brevità, denominato anche “Stazione Appaltante” o “Parte”);

2) La società “CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Bologna alla via Marco Emilio Lepido n.182/2, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero, codice fiscale e partita iva 03530851207 ed avente numero BO – 526322 del R.E.A. di Bologna, in persona di Filippone Renato, nato a Palermo il giorno 1 dicembre 1968, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale della società suindicata, giusta procura speciale conferita dal Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante Zagarese Adriana, nata a Padova il 2 maggio 1976, con atto ricevuto dal notaio Francesco Veronesi di Sant’Agata Bolognese in data 16 giugno 2023, rep.3155, che nel suo originale informatico si allega al presente atto sotto la lettera “A” (in seguito, per brevità, denominato anche “Appaltatore” o “Parte”).

Registrato

a Foggia

il 12/07/2023

al n. 13325 Serie 1T

Detti componenti, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo, mi dichiarano esatti i dati suindicati, anche con riferimento ai numeri di codice fiscale e mi richiedono di ricevere il presente atto al quale.....

premettono che:.....

- a) Con bando pubblicato sulla GURI in data 21.12.2022 e sulla GUE in data 28.12.2022, è stata indetta procedura aperta avente ad oggetto le seguenti attività (i) Progettazione definitiva redatta sul progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio dei lavori denominati “REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA FERROVIARIA INTEGRATA DI INCORONATA”; (ii) Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio dei lavori denominati “REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA FERROVIARIA INTEGRATA DI INCORONATA” e (iii) Esecuzione dei lavori denominati “REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA FERROVIARIA INTEGRATA DI INCORONATA”;

b) Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto dal bando sono pervenute le seguenti offerte:.....

.....Partecipante.....	..Data e ora di ar- rivo.....	..Protocollo..
<p>CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni.....</p> <p>Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8).....</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIDECO S.r.l. - P.IVA/CodFisc.:02312110717 (Mandante)..... • OFFTEC S.r.l. - P.IVA/CodFisc.:08209741217 (Mandante)..... • HYpro S.r.l. - P.IVA/Cod Fisc.:03128470782(Mandante)..... 	02/02/2023 12:46.	...n.779 del... 02/02/2023
<p>CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.....</p> <p>Tipo partecipazione: Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b) partecipante con la propria struttura d'impresa.....</p>	02/02/2023 12:46.	...n.780 del... 02/02/2023
<p>HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.....</p> <p>Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8).....</p>	02/02/2023 16:21.	...n.788 del... 02/02/2023

<ul style="list-style-type: none"> • NGT COSTRUZIONI SRL - P.IVA/Cod Fisc.:04289210710 (Mandante) • GARDAUNIA SRL - P.IVA/Cod Fisc.:03310860717 (Mandante) 		
<p>F.LLI DI CARLO SRL</p> <p>Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOCIETA' PER AZIONI ADRIATICA STRADE A-STRA - P.IVA/Cod Fisc.:00050970706 (Mandante) 	<p>02/02/2023 17:40</p>	<p>n.791 del 02/02/2023</p>

c) All'esito della valutazione delle offerte da parte della commissione, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.31 del 12 maggio 2023 è stato aggiudicato in via definitiva non efficace l'affidamento mediante appalto integrato in favore del CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP., che ha indicato quale consorziata designata il consorzio CIRES BOLOGNA FERRARA SOC.COOP. che a sua volta ha indicato quale impresa consorziata esecutrice GIANNI ROTICE SRL;

d) All'esito della positiva verifica dei requisiti di tutte le imprese di cui al punto c) l'aggiudicazione è divenuta efficace.
Tanto premesso e preso atto si conviene e si stipula quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendere come integralmente trascritte e recepite.

ARTICOLO 1 - PREMESSE / RINVIO

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Fermo quanto previsto dal presente Contratto, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione appaltante tramite il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP").
3. Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le modalità dettagliate riportate nel Capitolato d'oneri e nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata ("Offerta"), che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.
4. Per ogni ulteriore aspetto relativo alle modalità di esecuzione dell'Appalto, si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato d'Oneri nonché nei relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e che devono intendersi integralmente richiamati.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
 - a) dal presente contratto, dalla documentazione di gara, dal Capitolato d'Oneri e da tutti gli altri atti di indizione della gara;
 - b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comu-

nitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D.P.R. 207/2010 rimaste in vigore;.....

c) dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli enti locali;.....

d) dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 81/2008;.....

e) da tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell'esecuzione delle diverse prestazioni richieste;.....

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il contratto ha ad oggetto l'affidamento delle attività di:.....

- Progettazione definitiva redatta sul progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio dei lavori denominati "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA FERROVIARIA INTEGRATA DI INCORONATA";.....

- Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio dei lavori denominati "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA FERROVIARIA INTEGRATA DI INCORONATA";.....

- Esecuzione dei lavori denominati "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA FERROVIARIA INTEGRATA DI INCORONATA";.....

2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi e i lavori sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente documentazione di gara.

3. L'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara integra, ove compatibile con la pertinente documentazione di gara, le superiori prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

2. L'appaltatore dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi e i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato tutte le circostanze che possano influire sull'andamento e sul costo delle prestazioni oggetto di appalto.

3. L'appaltatore, pertanto, rinuncia a opporre alla stazione appaltante eventuali eccezioni limitative della propria responsabilità che discendano dalle ipotetiche carenze della documentazione e dei dati disponibili al momento dell'indizione della gara, oltreché dalle condizioni ambientali e logistiche, che si

assumono per conosciute e accettate, ivi comprese le eventuali eccezioni che vertano sull'incompleta e/o inesatta conoscenza del sottosuolo.

ARTICOLO 5 - SOGGETTO INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ("il Coordinatore di progetto"), ai sensi dell'art. 24, c. 5, d.lgs. 50/2016, è l'Ing. Granieri Nando.

ARTICOLO 6 - SOGGETTI CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni relative alla progettazione di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:

I soggetti di seguito elencati, quali componenti di un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 indicati dal concorrente Consorzio Integra Soc. Coop:

- SINTAGMA Srl con sede in San Martino in Campo (PG) alla Via Roberta, 1 C.F. e P.IVA 01701070540 nella persona del Rappresentante Legale Ing. Nando Granieri nato a Todi (PG) il 01/06/1946, domiciliato presso la sede della società,

- CONSORZIO UNING Soc. Cons. Scarl con sede in Bari (BA) alla Via G. Amendola, 172/C C.F. e P.IVA 05902000727 nella persona del Rappresentante Legale prof. ing. Matteo Ranieri nato a Bari il 10/07/1940, domiciliato presso la sede della società;

- SINAR SRL con sede in Bari (BA) alla Via Giuseppe Suppa, 30 C.F. e P.IVA 08015950721 nella persona del Rappresentante Legale ing. Vittoriano BRUNO nato ad Adelfia (BA) il 16/09/1952, domiciliato presso la sede della società;

Che le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori associati sono le seguenti:

Sintagma S.r.l. (Capogruppo-Mandatario)	40,00 %
CONSORZIO UNING Soc. Cons. Scarl (Mandante)	30,00 %
SINAR SRL (Mandante)	30,00 %

ARTICOLO 7 - COLLABORATORI

1. L'appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa.

2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente contratto. La stazione appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto dell'appalto.

**ARTICOLO 9 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE**

1. L'appaltatore, nell'espletare l'incarico relativo alla progettazione, dovrà attenersi a quanto segue:
 - a. la progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al Capitolato d'Oneri, nonché nell'offerta presentata, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento;
 - b. nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nel Capitolato d'Oneri;
 - c. la progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, e dal comma 1 dell'art. 15 D.P.R. 207/2010;
 - d. gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del D.P.R. 207/2010, così come disposto dal comma 3 dell'art. 23 d.lgs. 50/2016. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti di cui all'art. 216, co. 27-octies del medesimo Codice, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del Capitolato d'Oneri e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
 - e. dovrà essere garantita la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo;
 - f. il progetto definitivo ed esecutivo dovranno comprendere tutte le relazioni specialistiche e gli elaborati prescritti dagli artt. 14-43 del D.P.R. 207/2010, come specificatamente richiamati nel citato Capitolato d'Oneri;
 - g. l'Appaltatore è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dalla Stazione appaltante in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso;
 - h. nello svolgimento delle attività progettuali l'appaltatore dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dal Capitolato d'Oneri e dal presente contratto;
 - i. tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno del presente contratto nelle seguenti modalità:

- Rilievi, indagini sul campo e Progettazione definitiva: 56 gg naturali e consecutivi;

- Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 36 gg. naturali e consecutivi;

j. L'Appaltatore è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente;

k. eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso;

l. dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l'appaltatore dovrà recepire all'interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima dell'approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi;

m. l'appaltatore dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla stazione appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in particolare a quella prevista dall'art. 27 d.lgs. 50/2016;

n. l'appaltatore dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati il cui onere resta a carico dell'appaltatore medesimo.

2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle.

ARTICOLO 10 - ULTERIORI ATTIVITÀ RICOMPRESSE NELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

1. L'incarico oggetto del presente contratto comprende le seguenti ulteriori attività strumentali:

a. esecuzione di rilievi, misurazioni e picchettazioni;

b. esecuzione di indagini geotecniche, geologiche, sismiche;

c. assistenza e coordinamento con gli enti di controllo preposti all'approvazione/verificazione del progetto e acquisizione di pareri e autorizzazioni comunque denominati.

2. Per tutte le modalità e condizioni di espletamento delle predette ulteriori attività si rinvia alle relative specifiche disposizioni del Capitolato d'Oneri.

ARTICOLO 11 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

1. Per l'esecuzione dei rilievi e delle indagini e per la redazione dei livelli di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:.....

Rilievi, indagini sul campo e Progettazione definitiva: 56 gg naturali e consecutivi;.....

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 36 gg. naturali e consecutivi;.....

al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

2. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.....

3. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista nel Capitolato d'Oneri.....

4. Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate adeguatamente dimostrabili.....

5. In ogni caso l'avvio della progettazione esecutiva e il relativo incarico sono condizionati alla determinazione della Stazione appaltante sulla progettazione definitiva.....

6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente contratto, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della stazione appaltante di agire per il risarcimento del danno.....

ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONI

1. L'appaltatore dovrà ottenere tutte le autorizzazioni richieste ai fini della realizzazione delle opere oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, per quanto di propria competenza, si impegna a collaborare con l'appaltatore, anche nei rapporti con gli altri enti pubblici coinvolti ai fini del rilascio delle predette autorizzazioni, ferma restando la piena e completa responsabilità dell'appaltatore medesimo per l'ottenimento di tali assentimenti. A tal fine, l'appaltatore si impegna ad espletare tempestivamente e con la migliore diligenza tutti gli atti, le attività, le formalità necessarie ai fini della presentazione di ogni relativa domanda, istanza e richiesta ai fini dell'ottenimento delle predette autorizzazioni.....

ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. In conformità alla normativa locale e nazionale vigente ed alla disciplina di gara, l'appaltatore si obbliga a realizzare e completare le opere oggetto dell'appalto nei termini previsti dal presente contratto decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori che dovrà essere emesso dal Direttore dei Lavori entro i 432 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della stazione appaltante all'appaltatore del verificarsi dell'ultimo tra i seguenti eventi:.....

(a) approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo;.....

(b) rilascio da parte dei competenti organi e/o enti di tutte le autorizzazioni necessarie per l'inizio dei lavori;.....

(c) attestazione del RUP e dell'appaltatore del permanere delle condizioni per

l'avvio dei lavori.-----

2. Le parti procederanno in contraddittorio alla formale consegna dei lavori, dandone atto in apposito verbale di consegna, restando inteso che sarà onere e cura della stazione appaltante consegnare all'appaltatore le aree libere da persone e/o cose, vincoli e diritti di terzi ed in condizioni tali da consentire la realizzazione dei lavori secondo quanto previsto dal progetto esecutivo, nonché fare in modo che venga effettivamente consentito l'accesso all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle attività contemplate dal presente contratto per tutta la durata dei lavori.-----

3. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che, in tutte le ipotesi di ritardo dovute ad inadempimenti da parte della stazione appaltante agli obblighi previsti dal presente contratto nella messa a disposizione dell'appaltatore delle aree, ai fini della realizzazione dei lavori rispetto al cronoprogramma, troverà applicazione la disciplina vigente di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori dovrà essere di provata capacità ed in numero adeguato agli obblighi da esso assunti e dovrà essere dotato di idoneo contrassegno identificativo.-----

5. L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese le disposizioni riguardanti le modifiche e le integrazioni delle norme sul collocamento, il regolamento generale di igiene del lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, le previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento al Dlgs. n. 81/2008, le norme in materia di DURC di congruità e di CCNL applicabile al presente contratto di appalto nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della realizzazione dei lavori per la tutela dei lavoratori.-----

6. Durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà provvedere agli allacciamenti, a propria cura e spese, alle reti di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, essendo inteso che i costi per tali utenze rimarranno a carico dello stesso appaltatore.-----

7. L'ultimazione dei lavori appena avvenuta è comunicata dall'appaltatore al direttore dei lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.-----

8. Prima della stipulazione del presente contratto l'appaltatore ha presentato una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante polizza conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 2018 rilasciata in data 13.06.2023 da Euroins Insurance JSC, per l'importo di Euro 1.362.877,72, pari al 6,68 % già ridotta del 50% in quanto in possesso di certificazione ISO 9001 e di un ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione ISO 14001 dell'importo dell'appalto, al netto dell'IVA. Tale garanzia dovrà essere svincolata progressivamente secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice e cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.-----

ARTICOLO 14 MODIFICHE O VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall'articolo 106, del decreto legislativo n. 50/2016. In ogni caso, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conse-

guenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze della progettazione definitiva ed esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 15 SOSPENSIONE

1. Le Parti rinviando espressamente all'art. 107 del Codice, essendo norma cogente e alle altre disposizioni del Capitolato d'onere.

ARTICOLO 16 REVISIONE PREZZI

1. L'Operatore economico dichiara ad ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. Nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata e/o qualificata, ogni opera provvisoria necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato d'onere, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Operatore economico.

2. Ai sensi del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge n. 25 del 2022, art. 29 comma 1 lett. a) e b): 1. è obbligatoria la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) primo periodo fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1; 2. le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo decreto. Il comma 7 dell'art. 29 innanzi citato testualmente recita: Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

ARTICOLO 17 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia espressamente.

ART. 18 – COLLAUDO E TERMINI PER LE EMISSIONI DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO RELATIVI AGLI ACCONTI

1. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori (salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 dell'art. 102 del Codice, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno). Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'appaltatore stesso è tenuta ad eseguire entro 15 giorni quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il RUP disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

4. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

5. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 19 – RITARDO DEL COLLAUDO E AVVIO PROCEDURA PER L'ACCORDO BONARIO

1. Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al RUP istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario, di cui all'articolo 205, del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 20 – CUSTODIA CANTIERI

1. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del RUP richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate...

2. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, in relazione al tipo di lavori effettuati, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.....

ARTICOLO 21 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI - DESCRIZIONE DELLE PRE- STAZIONI RICHIESTE

1. L'appaltatore assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 d.lgs. 81/2008 e dall'art. 39 del D.P.R. 207/2010, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. In particolare, l'appaltatore dovrà predisporre il "piano di sicurezza e di coordinamento" e il "fascicolo tecnico dell'opera", nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.....

2. La stazione appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'interno del presente contratto.....

ARTICOLO 22 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto è pari ad euro 20.402.345,98 (ventimilioniquattrocentoduemilatrecentoquarantacinque/98 euro) così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed è così composto:.....

- importo per l'esecuzione dei lavori pari ad Euro 18.618.617,06 (in cifre) diciottomilioniseicentodiciottomilaseicentodiciassette/06 (in lettere).....
- importo per la progettazione definitiva comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio pari ad Euro 498.897,76 (in cifre) quattrocentonovantottomilaottocentonovantasette/76 (in lettere).....
- importo per la progettazione esecutiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio pari ad Euro 207.876,01 (in cifre) duecentosettemilaottocentosettantasei/01 (in lettere).....
- importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.076.955,15 (in cifre) unmilionesettantaseimilanovecentocinquantacinque/15 (in lettere).....

2. Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente contratto.....

3. L'appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, per come espressamente identificate nella documentazione di gara, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni

ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.....

4. Salvo quanto previsto dal presente contratto e dalla normativa vigente, l'appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante, nei limiti di legge e di quanto stabilito dall'art.16 che precede. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.....

5. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.....

6. All'appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.....

7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto.....

8. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dell'attività, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna, ecc.. Sono altresì comprese le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.....

9. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.....

10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al contratto, si rinvia integralmente alle previsioni del Capitolato d'Oneri.....

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.....

1. L'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti

contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Con riferimento ai dipendenti dei subappaltatori si applica l'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. La liquidazione del corrispettivo avverrà in conformità a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri.

2. In conformità a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

3. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'art. 1, co. 909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA 0000000 e da inoltrare a mezzo pec per fatturazione elettronica: asifinanze@pec.it.

4. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

5. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Le fatture dovranno essere intestate a CONSORZIO ASI FOGGIA - Via Monsignor Farina n.62 - 71122 Foggia (c.f. 80002670711 - p. IVA 00205740715) e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CUP ed il CIG dell'appalto.

7. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.

8. I corrispettivi riferiti agli oneri della progettazione definitiva ed esecutiva, all'approvazione da parte di Consorzio ASI Foggia, saranno contabilizzati con le seguenti modalità:

8.1 per gli oneri della progettazione definitiva, all'approvazione/validazione, da parte della Stazione Appaltante, degli elaborati grafici del progetto definitivo;

8.2 per gli oneri della progettazione esecutiva, all'approvazione/validazione, da parte della Stazione Appaltante, degli elaborati grafici del progetto esecutivo.

9. Gli oneri di progettazione saranno pagati direttamente ai progettisti secondo le rispettive quote di partecipazione al RTP entro 30 giorni da d. f. mediante accredito con bonifico bancario presso l'Istituto bancario di cui al successivo art. 25 e come da dichiarazioni allegate.

10. La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'in-

carico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo e di ogni altra documentazione prevista dalle vigenti normative di settore.

11. In caso di inadempimento contrattuale, la stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, oltre che dar corso all'applicazione delle prescritte penali.

12. In merito a tutte le ulteriori condizioni, formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti si rinvia al Capitolato d'Oneri.

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore si assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

2. I conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa pubblica sono:

L'Appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante con nota PEC del 15.06.2023 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, per sé e per i soggetti costituenti l'RTP, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso come da allegati.

È obbligo dell'Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.

3. Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 136/2010, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere della Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) comunicati all'appaltatore dalla predetta della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. L'appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori e ai subcontraenti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Ove l'appaltatore abbia notizia di inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di subfornitori o subcontraenti (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 26 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

1. L'appaltatore:

(i) ha rilasciato una polizza assicurativa ex art. 24, comma 4, Codice:

a. n. 390568318 rilasciata da Generali Italia S.p.A. in data 21.12.2022 in favore di Sintagma srl;

b. n. 182461539 rilasciata da UnipolSai S.p.A in data 28.08.2022 in favore di Consorzio Uning soc. cons. a r.l.;

c. n. IFL0008956.006168 rilasciata da AIG Europe S.A. – QBE Europe SA/NV in data 10.07.2022 in favore di Sinar S.R.L.

a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi di progettazio-

ne, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza copre le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che la Committente dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione a causa di errori od omissioni al progetto;.....

(ii) si impegna a rilasciare una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, per un importo garantito corrispondente all'importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) nella esecuzione dei lavori, per un massimale/sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 (non saranno accettate polizze di cantiere o aziendali);.....

(iii) le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;.....

(iv) le polizze di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche per fatti riconducibili alle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

2. Il soggetto incaricato ha l'obbligo di manlevare la Stazione appaltante della responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da loro stessi causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima) nell'esecuzione dei servizi summenzionati.

3. L'appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la stazione appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della stazione appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla stazione appaltante. L'appaltatore risponderà direttamente e manleverà la stazione appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 27 - GARANZIA DEFINITIVA.....

1. Conformemente a quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri e alle previsioni di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016, l'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva n. EIBR2301250 rilasciata da Euroins InsuranceJSC, a mezzo garanzia fideiussoria definitiva emessa in data 13.06.2023.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'esecutore, la stazione appaltante ha diritto di valersi della suddetta cauzione.

3. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione

ne del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 28 - PENALI PER IL RITARDO

1. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali, la penale da applicare all'appaltatore è stabilita in misura giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale relativo a tutte le attività affidate.
2. Le penali e le relative modalità di applicazione sono stabilite dal Capitolato d'Oneri, cui si rinvia.
3. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del corrispettivo professionale, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla stazione appaltante o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori e/o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la stazione stessa debba sostenere per cause imputabili all'appaltatore.
5. La richiesta o il pagamento di penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
6. In caso di persistente inadempimento è riconosciuta la facoltà, previa comunicazione all'Appaltatore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando a quest'ultimo i relativi costi sostenuti.

ARTICOLO 23 - SUBAPPALTO

1. L'appaltatore è autorizzato ad affidare in subappalto le prestazioni previste nell'offerta.
2. In caso di subappalto l'appaltatore provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario di un lavoro pubblico.
3. L'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste.
4. Per tutto quanto non previsto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. La stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto e recedere dallo stesso nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile costituisce causa di risoluzione espressa del contratto:
 - a. la perdita dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - c. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai

- tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;-----
- d. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;-----
- e. quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;-----
- f. quando l'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;-----
- g. quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;-----
- h. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;---
- i. sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;-----
- j. rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;-----
- k. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;-----
- l. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;-----
- m. non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;-----
- n. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;-----
- o. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al Capitolato d'Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;-----
- p. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;-----
- q. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;-----
- r. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;-----
- s. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, a mezzo di relazione particolareggiata, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in

caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;.....

t. azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;.....

3. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente contratto comporti un'applicazione della penale di ammontare superiore al 10%......

4. Nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla medesima stazione appaltante. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

5. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto.

6. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della medesima stazione appaltante, l'appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

7. La risoluzione ex art. 1456 del codice civile si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: PEC, fax, raccomandata A/R).

8. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

9. Fatto salvo quanto sopra previsto, al verificarsi della risoluzione la stazione appaltante tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'appaltatore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo,

il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

ARTICOLO 26 - CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

1. L'appaltatore si impegna a denunciare all'A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità formulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

2. L'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai commi di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA / PROPRIETÀ

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'appaltatore venisse a conoscenza.

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della Normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente contratto l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

6. La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

ARTICOLO 28 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Foggia.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 29 – VERIFICHE INADEMPIMENTI

1. La stazione appaltante ha debitamente informato l'appaltatore degli

obblighi previsti dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, pertanto potrà in essere ogni adempimento necessario all'attivazione delle procedure di verifica previste dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973. Nel caso in cui tale verifica abbia esito positivo, la stazione appaltante non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nel pagamento, tratte, compensazioni o corresponsione di somme a terzi effettuati in virtù di tale legge. Il presente atto rimarrà, pertanto, valido anche se la stazione appaltante dovesse essere obbligato a norma di legge a corrispondere totalmente e/o parzialmente la somma oggetto di transazione a terzi in rispetto di obblighi di legge.”

ARTICOLO 30 - SPESE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato d'Oneri si intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 31 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Agli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio legale presso il CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. Con sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 - 40132 Bologna Tel.051/3161923 - Fax 051/3161925 e-mail: gare@consorziointegra.it, PEC: gare_integra@pec.it.

ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali raccolti dalla stazione appaltante saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal d.lgs. n. 50/2016. Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto, l'appaltatore è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme vigenti.
3. Trova in ogni caso applicazione il Regolamento UE n. 679/2016.

ARTICOLO 33 - RINVIO

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato d'Oneri.

2. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del d.lgs. 50/2016 e a quelle ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, D.M. 49/2018, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ARTICOLO 34 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto per la Stazione Appaltante è l'Ing. Luigi Genzano.

ARTICOLO 35 - ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati, in unica fascicolazione sotto la lettera "B":

- Disciplinari sottoscritti con la Regione Puglia per il finanziamento dell'opera;
- Bando;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato d'Oneri;
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
- Offerta tecnica ed economica;
- Polizze assicurative;
- Garanzia definitiva;
- Atto di costituzione del R.T.P.;
- Dichiarazioni di tracciabilità flussi finanziari;
- DURC;
- DGUE;
- DUVRI.

Le parti dispensano me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile composto da ventitré pagine elettroniche. Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici ai componenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano in presenza di me Notaio, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Notaio, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma. Atto da me Notaio sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge, alle ore undici e minuti cinquanta.