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1. Oggetto dell’appalto

Il presente appalto, indetto dal CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA - Via
Monsignor Farina n°62 -71100 FOGGIA, sinteticamente denominato Consorzio ASI., é finalizzato
alla stipula di una convenzione per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato
dell’acqua relativo all’Agglomerato Industriale ASI Lucera. In particolare tale convenzione prevede
la gestione di : 1)una rete di raccolta acque di scarico industriale, 2)un impianto depurativo acque
industriale e relativa condotta di scarico; 3) una stazione di accumulo e pompaggio acqua potabile
con relativa rete di distribuzione; 4) una rete di raccolta acque meteoriche, impianto di
trattamento delle stesse e relativa condotta e canale di scarico. La concessione prevede anche gli
interventi ed attivita necessarie, finalizzate all’esercizio delle opere di cui sopra, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria. Tale convenzione € definita a norma di legge
“concessione di servizi” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, .
Gli impianti vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
L'Impianto depurativo :

— Superficie del lotto di terreno dellimpianto depurativo: mq 2.250

— Portata di progetto: 20 m3/h

— Abitanti equivalenti: 1.500 a.e.
Limpianto depurativo & dotato di pretrattamenti, di trattamenti primari secondari, tali da
rispettare i limiti previsti dalla tab. 3a dellallegato 5 - D.Lgs. n. 152/206 e s.m.i.. Lo schema di
funzionamento dell'lImpianto depurativo, basato su processi biologici, prevede, sinteticamente, le
seguenti fasi di trattamento:
- Grigliatura;
- Dissabbiatura;
- Disoleatura;
- Accumulo;
- Equalizzazione;
- Chiariflocculazione
- Ossidazione;
- Nitrificazione;
- Sedimentazione finale;
- Disinfezione con U. V. e con prodotti chimici (ipoclorito di sodio);
- Digestione Aerobica dei fanghi;
- Disidratazione meccanica.
Completano il presidio: il locale servizi, illuminazione esterna, il gruppo elettrogeno viabilita
interna in asfalto, le opere a verde e i marciapiedi che contornano i manufatti fuori terra.
Lo scarico € previsto in acque superficiali, nel torrente Casanova nel tenimento del Comune di
Lucera. Esso, progettato in linea di massima dal Consorzio ASI, e da realizzarsi a cura e spese
del concessionario sotto la direzione del Consorzio, sara costituito da apposita condotta di
lunghezza pari a 1233,44m SN8 DN 400 in PVC , dove in prossimita dell’attraversamento
stradale, verra apposto opportuno tubo camicia con sistema a spingi tubo. Tale condotta
sara totalmente interrata e sara ubicata sotto la strada comunale n.95 (previa autorizzazione
del Comune di Lucera) con attraversamento della provinciale, fino al torrente Casanova. Il
concessionario, per la realizzazione della condotta di allontanamento dei reflui depurati in
impianto, redigera a proprie cura e spese (non ristorabili in nessun caso), apposito
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progetto definitivo ed esecutivo da sottoporre ad approvazione degli uffici tecnici ASI.
L’ opera sara eseguita a cura e spese del concessionario sotto la supervisione del Consorzio.

L'impianto di distribuzione idrica:

- Locale di manovra, impianto di sollevamento e vasche di accumulo e compensazione;

- Reti di distribuzione.

Impianto acque meteoriche di dilavamento.

L’agglomerato industriale di Lucera € servito da una rete di raccolta acque meteoriche che
oggi scarica direttamente nel torrente Casanova tramite una tubazione in cemento che
successivamente sfocia in un canale in terra, a cielo aperto fino al sottopasso ubicato per
attraversare la strada provinciale e infine in una tubazione interrata. Al fine di ottemperare
al D.Lgs. 152/06 e Piano Direttore della Regione Puglia, & prevista la fornitura e posa in opera
di impianto di trattamento di grigliatura sedimentazione e disoleazione prima dello scarico. Il
collettore di cui sopra, esclusivamente dedicato alle acque meteoriche, necessita di pulitura
per ripristino della sagoma. Effettuati i lavori sara cura del concessionario richiedere
opportuna autorizzazione allo scarico

Dei suddetti impianti oggetto della concessione sono disponibili i progetti esecutivi presso il
Consorzio, e la relazione di dettaglio degli interventi di ripristino con la determinazione della
tariffa massima di depurazione.

Gli impianti di cui sopra necessitano di interventi di ripristino (si veda relazione tecnica).

2. Oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario gli oneri quali:

* le opere per realizzare la condotta di scarico dell’impianto di depurazione acque
industriali;

* le opere per il ripristino dell’impianto di trattamento acque industriali;

* la pulizia della condotta esistente;

* la pulizia del canale esistente con ripristino della sagoma;

* la fornitura posa e gestione di impianto di trattamento acque meteoriche di
dilavamento in ottemperanza al al D.Lgs 152/2006 e Piano Direttore approvato con
Decreto del C.D. n.191/02 e n.282/03;

* gli interventi e ripristini necessari per rendere totalmente funzionante la stazione di
accumulo e pompaggio acqua potabile.

* le richieste l'ottenimento e il mantenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per
’esercizio delle urbanizzazioni.

* La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tutti, dati in concessione.

Il tutto & quantificato in € 430.790,22 (Vedi relazione tecnica verifica di funzionamento che &
parte integrante del presente capitolato) Il Concessionario per i lavori di ripristino e
realizzazione della condotta di allontanamento redigera a proprie cura e spese, apposito
progetto definitivo ed esecutivo da sottoporre ad approvazione degli uffici tecnici ASI.

Sono inoltre a carico del Concessionario gli oneri fiscali, amministrativi, di avviamento e di
energizzazione, con contestuale gestione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria
dellimpianto e delle Reti fognarie (doppie: bianca, nera).
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In quanto responsabile e titolare del servizio dell’impianto di depurazione sono a carico del
Concessionario anche tutte le procedure di qualsiasi tipo per la richiesta ed ottenimento, da parte
delle Autorita competenti, di tutte le Autorizzazioni necessarie alla completa conduzione e
gestione degli impianti di cui al presente capitolato, per gli interi cicli idrici-depurativi previsti,
dal punto di orgine fino ai recapiti finali. Non incidono sugli obblighi del concessionario nei
confronti del concedente, le vicende relative all’effettivo conseguimento, da parte del
concessionario, delle autorizzazioni prescritte per legge per la conduzione e gestione dei
servizi oggetto del presente Bando. In sede di stipula del contratto di concessione,
conseguente all'aggiudicazione, il Consorzio terra conto dei regolamenti AS| e disposizioni
vigenti per tutela degli interessi degli utenti e degli interessi istituzionali del Consorzio
stesso.

3. Tariffe di depurazione distribuzione idrica

Il Consorzio stabilisce che le tariffe di depurazione e distribuzione idrica da applicare da parte
del concessionario agli utenti di Agglomerato (Tariffe) non possono superare le seguenti Tariffe
gestionali massime-base di € 2,268 e non possa essere inferiore alla tariffa minima-base di €
1,691.

Pertanto, I’impresa aggiudicataria sara quella che avra offerto la tariffa piu bassa nell’intervallo

compreso tra € 1,691 e € 2,268.

Tale tariffa onnicomprensiva sara applicata ai soli utenti di Agglomerato per la fornitura del
servizio idrico integrato di Agglomerato, comprensivo, quindi, del costo dell’acqua e della
depurazione.

Per quanto attiene alllmpianto depurativo, si ammette ’utilizzo in proprio di esso come
piattaforma di trattamento rifiuti liquidi provenienti da terzi, entro i limiti dalla capacita
depurativa, residua rispetto ai fabbisogni principali di Agglomerato ASI. Le quantita e il tipo di
reflui provenienti da terzi che il concessionario vorra trattare, dovranno essere compatibili
con il processo depurativo dell’impianto esistente, e comunque dovranno rispettare le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri, nella relazione allegata e le eventuali
prescrizioni provenienti dall’Autorita preposta. Lattivita di depurazione per terzi prevede
onere e cura del concessionario dalla fase di accettazione dei rifiuti liquidi fino al
conferimento dei fanghi in discariche autorizzate ed altro, ivi comprese tutte le procedure di
qualsiasi tipo per la richiesta ed ottenimento, da parte delle Autorita competenti, di tutte le
Autorizzazioni necessarie alla completa conduzione e gestione degli impianti per gli interi
cicli idrici-depurativi previsti, dal punto di origine fino ai recapiti finali.

Resta inteso che la tariffa che il concessionario applichera agli utenti esterni sara libera e regolata
solo dal mercato.

4. Canone Annuo

Il Concessionario eroghera in favore del Consorzio per la concessione di servizi a compenso
dell’uso dell’impianto un canone fisso annuale (Casi)) cosi come riveniente dalla seguente
formula:

Casi= 100.000 +(75.000/0,577)*(To-1,691)
Dove:
Casi = Canone annuo da corrispondere in favore del Consorzio
To = Tariffa offerta per il servizio
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Detto Canone che sara rimesso al Consorzio in forma anticipata, entro mesi uno dalla stipula
del relativo contratto, sara aggiornato automaticamente di anno in anno rispetto ai
coefficienti ISTAT relativi alla categoria dei servizi concessi.

5. Durata della Convenzione

La durata della presente convenzione € fissata in anni 20 consecutivi a partire dalla data di
affidamento.

6. Interventi di reperibilita

Per U’espletamento del servizio di gestione é richiesto il controllo giornaliero dell’impianto
per sei giorni settimanali (festivi esclusi), al fine di verificare il buon funzionamento e
I’efficienza depurativa dell’impianto.

Il Concessionario dovra intervenire con personale qualificato (disporre di almeno 2 dipendenti
tecnici con comprovata capacita nella gestione di impianti di depurazione e nella
manutenzione idraulica ed elettromeccanica delle attrezzature).

Il Concessionario dovra in ogni caso garantire per interventi urgenti ed imprevedibili la
reperibilita del proprio personale per ventiquattro ore al giorno per sette giorni settimanali
(festivi inclusi).

7. Cauzione definitiva

Il Concessionario € obbligato, ai sensi del 113 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni, a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10
per cento dell'importo del canone annuo offerto, calcolato sui 20 anni.

La cauzione puo essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa prestate da
istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attivita bancaria ai sensi del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di scadenza del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

Il Consorzio ha il diritto di valersi della cauzione per ’eventuale maggior spesa sostenuta per
il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno del
Concessionario. Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dal Concessionario. per le inadempienze derivanti
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

L’ASI puo inoltre richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui
questa sia venuta meno in tutto o in parte.

8. Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs 163/2006, l'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
I'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono
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inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci
senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dall'ASI a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione
dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata non inferiore dellimporto del canone annuo offerto,
calcolato sui 20 anni al lordo dell'l.V.A. aumentato del valore delle preesistenze, come stimati
dall’ASlI in € 4.000.000,00 e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o
in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere e nel porto, compresi
materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso
dell'impresa, compresi i beni delllAmministrazione destinati alle opere, causati da
furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o
perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia
a cui limpresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata

per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve:

prevedere la copertura dei danni che lappaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dallimpresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e
danni a persone dell'impresa, e loro parenti.

9. Interventi straordinari

Per interventi straordinari si intendono tutte le attivita derivanti da eventi non prevedibili
nella normale conduzione degli impianti, reti di adduzione e scarico(es. lavori non
programmati per la bonifica di parti o zone dell’impianto quali vasca di primo sollevamento
ed equalizzazione, pompe, motori elettrici, strumenti di misura e controllo, organi di
potenza, carpenterie, agitatori, nastro pressa, valvole ecc.).

Tali interventi, compreso ’acquisto delle forniture di qualsiasi natura nonché posa in opera
verifica ed eventuale collaudo o remissione di nuova autorizzazione, sono a totale carico del
Concessionario, che comunque eseguira tali interventi informando tempestivamente il
Concedente consentendo allo stesso la possibilita di svolgere attivita di vigilanza e controllo.

10.Interventi ordinari

Sara compito del Concessionario eseguire le operazioni cicliche ordinarie su tutto ’impianto,
tra le quali in modo particolare:

INTERVENTI E CONTROLLI GIORNALIERI

Premesso che per quanto riguarda le apparecchiature elettromeccaniche e meccaniche
elettriche ed elettroniche, si rimanda ai relativi manuali d’uso e manutenzione, si riporta
’elenco non esaustivo dei controlli giornalieri minimi da effettuare:
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controllo tubazioni in aspirazione ed in mandata con sigillatura eventuali perdite;
controllo impianto di scarico automatico e contabilizzazione rifiuti liquidi inviati al
trattamento presso la nuova baia di scarico adiacente [’impianto;

verifica della quantita dei reagenti chimici contenuti nei relativi serbatoi di
preparazione e stoccaggio ed eventuale reintegro;

controllo e verifica livelli lubrificanti sulle relative apparecchiature ed eventuale
reintegro;

controllo regolare posizionamento galleggianti e pulizia sensori di livello;

pulizia sonde e verifica di funzionalita;

verifica regolare funzionamento phmetri con ausilio di strumento campione portatile;
verifica del regolare dosaggio dei reagenti chimici con lettura registrazioni e taratura
dei valori riscontrati;

controllo funzionalita pompe centrifughe ed accertamento eventuali irregolarita
(intasamenti, rumorosita, surriscaldamenti, etc...)

verifica della flocculazione (fiocchi prodotti prima della chiarificazione) con ausilio di
attrezzature idonee (cono imhoff);

controllo del misuratore di portata finale e registrazione sul modulo rapporto
giornaliero;

controllo generale visivo del funzionamento dell’impianto in tutte le fasi in
particolare la linea acque e fanghi in particolare il dissabbiatore e grigliatura fine
posta in alto al dissabbiatore;

lavaggio e manutenzione debatterizzatore UV;

registrazione reflui trattati;

registrazione rifiuti avviati a trattamento o a smaltimento;

varie - segnalazione di eventuali operazioni eseguite non contemplate negli interventi
e controlli giornalieri;

controllo funzionamento sezione disidratazione fanghi con verifica del grado di
riempimento cassone fanghi disidratati;

ingrassaggio e lubrificazione delle varie parti degli organi in movimento;

controllo funzionamento impianto di stoccaggio chemicals all’interno della sala
centrifuga;

INTERVENTI E CONTROLLI PERIODICI

Premesso che per quanto riguarda le apparecchiature elettromeccaniche e meccaniche
elettriche ed elettroniche, si rimanda ai relativi manuali d’uso e manutenzione, si riporta
’elenco non esaustivo dei controlli periodici minimi da effettuare:

1.

2.

b

PN
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1.

caricamento a termine stoccaggio dei prodotti chimici necessari e registrazione su
schede giornaliere;

ingrassaggio delle parti meccaniche (es. rulli nastropressa e nastro trasportatore) e
gruppi valvole con appositi prodotti liquidi (max 4 mesi);

verifica di funzionalita almeno ogni tre mesi, del funzionamento gruppo elettrogeno
con verifica di automatico avvio con quadro di scambio in assenza di rete ENEL.
Cambio dei lubrificanti almeno una volta all’anno;

pulizia settimanale sonde di misurazione e sensori di livello;

verifica di tutte le fasi di preparazione dei chemicals con eventuali pulizie della
coclea trasporto tramoggia e del serbatoio di dissoluzione;

taratura quindicinale, o a necessita, dei pH-metri con soluzioni tampone;

pulizia settimanale canaline sfioro limpido chiarificatore;

controllo settimanale funzionalita dispositivi di grigliatura e dissabbiatura
automatica;

bonifica ed asporto bimestrale di sabbia-detriti-fanghi ecc. e relativo smaltimento
dalle vasche di primo sollevamento con compilazione dei formulari e smaltimento
presso centri autorizzati;

bonifica ed asporto annuale, a carico della ditta aggiudicataria, dei fanghi presenti
all’interno delle vasche di degrassatura, equalizzazione e chiarificatore con relativa
compilazione dei formulari e smaltimento presso centri autorizzati;

pulizia, almeno ogni 4 mesi, di: vasca di neutralizzazione e vasche di reazione
(cloruro ferrico,calce e polielettrolita);
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12. pulizia, secondo necessita e comunque per impedire malfunzionamenti e fermo
impianto, di filtri di linea, separatori di condensa, pompe dosatrici e flussimetri;

13. asportazione settimanale di eventuali accumuli di materiale (fango, calce) sugli
elettroagitatori;

14. pulizia settimanale di canalette e pozzetti;

15. svuotamento dei fanghi disidratati dal cassone, e relativo smaltimento;

16. sfalciatura del verde e pulizia delle aree di camminamento e di circolazione;

17. con frequenza annuale dovranno effettuarsi lavori di riverniciatura o zincatura a
freddo di tutte le parti metalliche di impianto, compresa recinzione e cancello.

11.Controllo del processo di depurazione

Il Concessionario dovra garantire con proprio personale ed attrezzature idonee il regolare
andamento del processo di depurazione degli impianto in parola, in particolare la rispondenza
dei valori dei parametri allo scarico in perfetta conformita a quelli previsti
dall’autorizzazione allo scarico in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Durante la fase di controllo da parte dell’ARPA, il Concessionario dovra effettuare prelievi in
contraddittorio ed inviarli presso laboratorio autorizzato per sottoporli ad analisi chimico,
fisiche e batteriologiche. Le risultanze saranno rese disponibili al Consorzio al fine di poterle
confrontare con quelle dell’ARPA.

12.Materiali di consumo

| materiali di consumo quali ad esempio elettrodi di misura pH, grassi ed oli lubrificanti,
cuscinetti, tenuta pompe, combustibili, guarnizioni, sacchi filtranti (big bags) -cloruro ferrico
(al 41% in peso, calce a bassa impurita silicea e non di tipo adesivo - superventilata, -
polielettrolita (tipo anionico al 2 %0), acido solforico, ipoclorito di sodio etc, sono a carico del
Concessionario.

13.Modalita di campionamento

Ai fini del riferimento dei valori di raggiungimento dei parametri allo scarico ci si riferisce al
D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In particolar modo all’Allegato “V”
della seconda parte.

Il Consorzio si riserva la facolta di prelevare campioni di fanghi di risulta, acque trattate e di
reagenti chimici in qualunque sezione dell’impianto, al fine di verificare la correttezza della
gestione, secondo le modalita sotto riportate.

| prelievi saranno costituiti da tre campioni da un litro circa ciascuno nel caso di liquidi e da 5
Kg ciascuno nel caso di solidi.

Le campionature, di solidi o di liquidi, verranno ripartite in contenitori idonei, che saranno
etichettati e sigillati con marchio ASI. e con eventuale controsigillo del Concessionario

Un primo contenitore sara trattenuto dall’ASI per le analisi con proprio laboratorio di fiducia,
un secondo contenitore sara consegnato all’incaricato del concessionario, il terzo e ultimo
contenitore verra inoltrato, in caso di controversie fra le parti, ad un laboratorio chimico, i
cui risultati si intenderanno insindacabilmente accettati dai contraenti.

| risultati ottenuti da quest’ultimo laboratorio faranno fede ad ogni conseguente effetto
tenendo conto della riproducibilita contemplata dal metodo, eccezione fatta per i parametri
instabili, facilmente alterabili, di cui si terra fede al primo riscontro analitico ottenuto presso
il laboratorio chimico di fiducia dell’ASI. .

| campioni delle acque trattate verranno sottoposti ad analisi immediatamente dopo il
campionamento nei tempi raccomandati dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA Q100).

Per limitare il deterioramento dei campioni di cui sopra si adotteranno contenitori di
materiale idoneo e la refrigerazione a 4° C in attesa di analisi.

I metodi di analisi utilizzati per le acque trattate e per i fanghi saranno quelli raccomandati
dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA Q100 e Q64), o metodi sostitutivi che permettono
una maggiore sensibilita, precisione e certezza nell’identificazione dei composti chimici
ricercati.
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| reagenti chimici verranno titolati per verificare che i materiali siano conformi a quanto
previsto al buon funzionamento dell’impianto

Qualora a seguito di campionamento il Consorzio riscontrasse irregolarita, ne dara tempestiva
comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario potra accettare i risultati delle analisi effettuate presso il laboratorio
chimico dell’Adi fiducia dell’ASI., e in tal caso verranno applicate le relative penali; oppure
potra sottoporre ad analisi il suo campione. Qualora le analisi dell’ASl. e quelle del
Concessionario fossero coincidenti, U’ASI. potra applicare le penali, che si intenderanno
integralmente accettate dall’aggiudicatario.

Se le due analisi fossero discordanti il terzo campione verra inviato al laboratorio chimico
dell’ARPA. Le spese per le analisi del contro campione inviato al laboratorio chimico saranno
a carico della parte in difetto. Le analisi di quest’ultimo vincoleranno le parti nei termini
sopra indicati.

14. Verifiche relative agli adempimenti di legge
dell’appaltatore

Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente capitolato speciale
d’appalto e dagli altri documenti di gara, la Stazione Appaltante potra richiedere
all’aggiudicatario, in qualsiasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare
la permanenza in capo ad esso dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163.

15. Controllo e penali

Il controllo sui servizi prestati e sul rispetto dei limiti di legge competera all’AS| per tutto il
periodo di affidamento della convenzione, con la pil ampia facolta e nei modi ritenuti piu
idonei. L’Azione di controllo, non implichera per ASI alcuna responsabilita per quanto attiene
le operazioni del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilita rimarra sempre ed
esclusivamente a carico del Concessionario.

Nel caso di riscontrate irregolarita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore e
impregiudicata ogni azione a tutela del Consorzio, [?ASI si riserva la facolta di applicare, al
Concessionario, le seguenti penalita:

a) Emissione di una nota di debito nei confronti del Concessionario pari a € 50 (cinquanta)
per ogni ora di ritardo sugli interventi in reperibilita di cui all’art.6 ; la penale verra
conteggiata fino ad un massimo di ventiquattro ore di ritardo;

b) Emissione di una nota di debito nei confronti del Concessionario pari a € 250
(duecentocinquanta) per ogni giorno di fermo impianto qualora lo stesso risulti fermo
da oltre ventiquattro ore (esclusi i giorni festivi) per cause imputabili al Concessionario;

c) Emissione di una nota di debito nei confronti del Concessionario pari a € 100 (cento) per
ogni irregolarita riscontrata qualora, a seguito di campionamento venga accertata la
fornitura di prodotti chimici non a norma con quanto previsto per il corretto
funzionamento dell’impianto;

d) Al fine di verificare la corretta gestione, li dove dovessero riscontrarsi superamenti dei
limiti di legge delle acque allo scarico dell’impianto, sara emessa di una nota di debito
nei confronti del Concessionario pari a € 500 (cinquecento) per ogni singolo
superamento dei valori dei parametri allo scarico, a seguito di campionamento fiscale
dell’ARPA (o prelievo effettuato a discrezione dell’ASI);

e) Emissione di una nota di debito nei confronti del Concessionario pari a € 250
(duecentocinquanta) per ogni irregolarita grave riscontrata sull’applicazione della
procedura prevista per ’esercizio degli impianti di depurazione

f) Emissione di una nota di debito nei confronti del Concessionario pari a € 150
(centocinquanta) per ogni irregolarita grave riscontrata sull’utilizzo dei dispositivi
antinfortunistici (DPI) e sulla mancata adozione delle norme antinfortunistiche durante
’esecuzione dei lavori
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g) Le penalita sopra elencate saranno cumulate nel caso di eventi contemporanei (es.
ritardo degli interventi in reperibilita e fermo impianto).

h) Le penalita saranno comunicate al Concessionario mediante semplice lettera d’ufficio e
il loro ammontare dovra essere liquidato a seguito di emissione di regolare documento
contabile al quale il Concessionario dovra dare riscontro come richiesto dall’ASI.

16. Norme di sicurezza

La prestazione di servizio dovra essere attuata garantendo l’assoluta rispondenza alle norme
contenute nel D.Lgs 81/08 nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute.
L’esecuzione dei lavori dovra avvenire nell’assoluto rispetto di tutte le norme e regole
tecniche o prescrizioni di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti ed applicabili, sia in ambito
nazionale che locale; tale primario scopo dovra essere perseguito sia in maniera formale che
sostanziale.

A tale scopo il Concessionario € tenuto anche a prendere preventivamente visione delle
misure e delle condizioni di rischio esistenti nell’ambiente in cui lo stesso potra essere
chiamato ad operare ed a sottoscrivere specifica informativa (acclusa) che consegnera in
copia controfirmata al referente ASI per i Lavori (R.A.L.) al quale potra richiedere
’effettuazione congiunta di sopralluogo preliminare.

Limpresa aggiudicataria € comunque responsabile in ogni caso di incidenti e/o danni che
abbiano a verificarsi durante le operazioni effettuate all’interno dello dell’impianto ASI .
Qualsiasi responsabilita civile e/o penale conseguenti dall’effettuazione delle operazioni
espletate dal concessionario sono a totale carico della medesima; U’ASI dovra pertanto
ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilita in merito.

17. Domicilio

Il Concessionario dovra indicare il domicilio presso il quale verranno trasmesse tutte le
comunicazioni tra l’ASI e il Concessionario medesimo.

Ogni comunicazione inviata dall’ASI al Concessionario sara ritenuta valida se mandata
all’indirizzo indicato dall’impresa a questo fine ovvero all’ultimo indirizzo dell’impresa noto
all’ASI.

E’ ammesso l’invio anche per e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

18. Ulteriori obblighi

Il Concessionario s'impegna ad applicare al personale subordinato:

- Condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste dal CCNL della
categoria di riferimento, stipulato con le 0O0SS comparativamente pil rappresentative a
livello nazionale;

- Tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, per quanto riguarda il
trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di
prevenzione degli infortuni e d’igiene.

Tutto il personale dipendente del Concessionario dovra, a pena della sostituzione degli

inadempienti a richiesta ASI, in servizio:

- Evitare qualsiasi discussione;

- Essere dotato sia d'indumenti da lavoro adeguati, aventi foggia e colore non riconducibili
a quelli utilizzati dal personale ASI, sia dei relativi dispositivi di protezione individuale,
anch'essi adeguati alle mansioni svolte;

- Essere sottoposto alle previste profilassi vaccinali/preventive.

Attrezzature, materiali di consumo ed automezzi dovranno essere in quantita ed efficienza

tali da garantire un corretto e razionale svolgimento del servizio.

In particolare, i mezzi impiegati dovranno:

- Avere emissioni gassose nel rispetto di quanto stabilito dal DM Ambiente del 23 marzo
1992 es. m. i.;
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- Garantire U'effettuazione del servizio nel rispetto delle vigenti normative in materia di
inquinamento acustico (DPCM 01/03/91, DPCM 14/11/97, L 447/95);

- Rispondere pienamente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia,
anche in ambito regionale o locale;

- Essere in perfetto ordine, in efficienza, puliti ed in stato decoroso;

Il Concessionario dovra garantire [’assoluta rispondenza alle norme contenute nel Codice della
Strada e relativo regolamento di esecuzione, nel D.Lgs 81/08, nonché nelle s.m.i.
intervenute. L’esecuzione dei lavori dovra avvenire nell’assoluto rispetto delle suddette
norme e di tutte le norme e regole tecniche o prescrizioni di sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti ed applicabili, sia d'ambito nazionale sia locale; tale primario scopo dovra essere
perseguito sia in maniera formale sia sostanziale. In particolare dovranno essere rispettate le
disposizioni che in materia potra emanare ASl. Il concessionario € tenuto a prendere
preventivamente visione delle misure e delle condizioni di rischio esistenti nell’ambiente in
cui lo stesso potra essere chiamato ad operare.

Il Concessionario sara interamente responsabile per qualunque danno a persone e/o a cose
che si verifichera in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e dovra rispondere pienamente
dell'operato del personale addetto ai lavori stessi. ASI declina ogni responsabilita civile e/o
penale di qualsiasi natura per danni nei quali potra incorrere il concessionario o che questa
potra arrecare a cose o a persone in conseguenza delle attivita, oggetto del presente
contratto. Il Concessionario & unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni
relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze
addette ai lavori, oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario deve produrre mensilmente il DURC (Documento Unico di Regolarita
Contributiva) rilasciato in conformita a quanto previsto dal modulo scaricabile dal sito
www.sportellounicoprevidenziale.it..

In caso di inottemperanza agli obblighi precitati nel presente articolo, accertata da ASI o ad
essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, I’ASI medesima comunichera al Concessionario e
all'lspettorato suddetto l'inadempienza accertata.

19. Giurisprudenza e Competenza

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione del
presente appalto e del contratto che ne derivera saranno devolute, in via esclusiva, alla
cognizione dell’Autorita giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente €& quello di FOGGIA.
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